Znak sprawy: RGO.I.271.6.30000.2020
Załącznik nr 1 do umowy

na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”
Opis przedmiotu zamówienia

[image: image1.png]



W ramach zadania inwestycyjnego planuje się Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej w szczególności: 

•
przebudowa i adaptacja budynku garażowego na magazyn NGO;

•
przebudowa i adaptacja poprzez rozbudowę przystanku autobusowego na budynek NGO;

•
przebudowa wejść do budynku pawilonu handlowego;

•
budowa fontanny;

•
budowa schodów terenowych;

•
budowa parkingów;

•
przebudowa dróg;

•
budowa oświetlenia terenu i zagospodarowanie skwerów;

UWAGA: Dokumentacja projektowa zawiera w swoim zakresie wymianę dachu na budynku pawilonu handlowego oraz remont drogi gminnej 116078L jednakże zamawiający nie wymaga wyceny i realizacji tej części projektu zgodnie z załączonymi przedmiarami.

a) Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarami robót (druki pomocnicze), w tym m.in.:

· Prace rozbiórkowe

· Prace drogowe

· Roboty fundamentowe

· Prace murowe,

· Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

· Wymiana stolarki,

· Roboty instalacyjne,

· Prace termomodernizacyjne,

· Zagospodarowanie terenu przyległego

Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=107&p1=szczegoly&p2=71378
Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

1. Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową z wykonawca robót budowlanych.

2. Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,

3. Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji.

4. Koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawcę,

5. Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w umowie,

6. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,

7. Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

8. Zapewnienie nadzoru na placu budowy zgodnie z warunkami zawartymi w projektu umowy,

9. Stawianie się na placu budowy w czasie 5 godzin roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego,

10. Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,

11. Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,

12. Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,

13. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.)

14. Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie nadzoru i kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartą umową z wykonawcą, dokumentacją projektową, dokumentacją aplikacyjną wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

15. Reprezentowanie Gminy Komarów-Osada w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej lub prowadzenia kontroli udzielania zamówień przy postępowaniach przed właściwym organami,

16. Uczestniczenie na żądanie inwestora w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez podmioty uprawnione do kontroli,
17. Potwierdzenie zakresu faktycznie wykonanych robót poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych, 

18. Uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

19. Współdziałanie z zamawiającym w przygotowywaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji,

20. Zachowanie poufności informacji.

Wykonawca niniejszego zamówienia:

· Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którą wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie.

W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji.

· Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane,
· Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego;
· Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót;
· Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;
· Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom;

· Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu;
· Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
· Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę robót.
· Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnuje ich terminowego przedkładania Zamawiającemu.
· Sporządza pełne rozliczenia końcowe budowy oraz poszczególnych etapów budowy
· Wykonuje inne czynności nie określone powyżej przewidziane dla Inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności Prawa budowlanego i innymi
przepisami prawa, z postanowieniami decyzji odpowiednich organów i umową z Wykonawcą robót,

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:

· Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta.
· Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
· Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót nie usuną ich w wyznaczonym terminie;
· Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót;
· Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu
· Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Robót;
· Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu.
Wykonawca  niniejszego  zamówienia  i  osoba  odpowiedzialna  za  projekt  ze  strony

Zamawiającego będą akceptować:

· przedstawiony przez Wykonawcę robót harmonogram i rozliczenia rzeczowo-finansowe robót;
· sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia;
· źródła pozyskania materiałów miejscowych;
· miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych;
· sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

· Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ.
· Nadzorowania wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych
· Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów;

· Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
· Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań;
· Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót;
· Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków; organami lokalnej administracji,
· Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy;
· Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
· Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
· Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu

Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu;

· Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,
· Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
Kontrola rozliczeń.

· Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi:
· prowadzenia bieżącej kontroli Projektu.
· sprawdzenie i akceptowanie tabel rozliczeniowych Wykonawcy robót do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót.
· dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót;
· przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań;
· wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu,
· przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
· sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny,
· sprawdzenia w okresach sprawozdawczych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót;
· rozliczenia umów o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
· wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez Zamawiającego;
· dokonania rozliczenia końcowego Projektu oraz wnioskowania o zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania.
· Wykonawca i osoba koordynująca projekt ze strony Zamawiającego wspólnie z organem zarządzającym ruchem i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, po zakończeniu robót budowlanych, dokonają końcowego odbioru technicznego inwestycji.
· Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie
Operatu   Kolaudacyjnego   (Odbiorowego)   wraz   z   jego   sprawdzeniem   i   zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów zgodnych z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Monitoring.

· Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu.
· Inspektor nadzoru w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia/sugestie dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.
· Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów o roboty budowlane.
· Wszelkie wnioski formułowane przez Inspektora nadzoru/Inżyniera kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji
rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

· Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Koordynatora Zespołu Nadzorującego będzie decydować o:
· Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
· Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;
· Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót;
· Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
· Sposobie postępowania Wykonawcy robót w sytuacjach nieprzewidzianych np. odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych.
	Dokumentacja fotograficzna i filmowa.
	
	
	
	

	
	Wykonawca
	dokumentuje
	stan   istniejący
	i
	docelowy
	oraz
	postęp   robót

	
	w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci zdjęć i filmu.

	
	Kompletną
	dokumentację
	fotograficzną
	i
	filmową
	należy
	zgromadzić

	
	w  oddzielnym  albumie  opisanym  w  sposób  uzgodniony z  osobą  odpowiedzialną  za

	
	projekt i przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru ostatecznego.
	


Przeglądy gwarancyjne.

Wykonawca organizuje i uczestniczy w:

· bieżących przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji wynikającej z trwałości projektu lub umowy z wykonawca robót, polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;
· końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy robót zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
· terminy przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.
· Inspektor nadzoru akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.
· Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.

